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海正药业股份有限公司
技改项目设计采购需求 

	部门

	姓名
	签名/日期

	起草
	项目指挥部（工程）

	李健辉

	
		项目指挥部（工艺）
	江连清

	
		项目指挥部（质量）

		
	审核
	项目指挥部（仓储）

	徐辉

	
		项目指挥部（工程装备）

	邵文俊

	
		项目指挥部（质量）

	周臻弘
	
		项目指挥部（工艺）

	张超

	
	批准
	项目指挥部（总工）
	陶正利

	

	注：起草、审核、批准人数可调整。
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目的和范围

核心目的描述：
本项目旨在海正台州岩头厂区（含技改区）建设两条生产线，范围涵盖前端原料加工车间，发酵合成车间，提取车间，综合回收车间以及仓储物流车间。以上车间部分为新建，部分为原有厂房改造，要求设计单位完成总图设计、各生产车间设计、施工图预算编制、安全设计专篇编制和评审配合、职业危害防护设施设计专篇编制和评审配合工作。

总工期要求：
本项目分两期进行，第一期完成原料加工车间、PGS发酵和提取生产线、综合回收车间设计，工期要求合同签订后60个自然日内完成施工图提交，对应施工图预算要求在施工图完成后的15个自然日内完成并提交；第二期完成RS发酵和提取生产线、仓储物流车间设计，在接收到海正提出的书面指令（启动设计）起，60个自然日内完成施工图提交，对应施工图预算要求在施工图完成后的15个自然日内完成并提交。
执行标准
符合国内关于工业厂房设计相关的现行法规、规范和标准。

需求说明
资信要求
	序号
	需求
	是否满足
	偏差说明

	
	公司执业资格
	综合甲级或石化医药行业甲级。
	
	

	
	公司业绩
	至少3个万吨级生物合成类项目业绩。
	
	

	
	公司规模
	公司具有独立的医化设计事业部，专职设计人员各专业齐全。
	
	

	
	公司荣誉
	荣获国家级、省级各项设计奖项。
	
	


工作界面要求
	序号
	需求
	是否满足
	偏差说明

	
	界面1
	要求设计单位完成总图设计、各生产车间施工图设计、施工图预算编制、图审配合、安全设计专篇编制和评审配合、职业危害防护设施设计专篇编制和评审配合工作。
	
	

	
	界面2
	本项目分两期进行，第一期完成原料加工车间、S产品发酵和提取生产线、综合回收车间设计，工期要求合同签订后60个自然日内完成施工图提交，对应施工图预算要求在施工图完成后的15个自然日内完成并提交；第二期（以得到甲方书面通知开始）完成L产品发酵和提取生产线、仓储物流车间设计，在接收到海正提出的书面指令（启动设计）起，90个自然日内完成施工图提交，对应施工图
	
	

	
	界面3
	要求合理规划仓储物流车间和厂内外物流运输线路。
	
	

	
	界面4
	要求具备现有厂房部分功能区域改造的设计能力，本项目初步规划涉及的现有厂房编号为：Y27（已有建筑框架）、Y101（已有建筑框架）、Y108、Y109、Y112、Y116、技改罐区，最终需根据产品总图规划确定。
	
	

	
	界面5
	要求提供先进的节能设计理念和新设备技术资源，并应用于本项目。
	
	

	
	界面6
	要求工艺驻场设计，其他专业酌情驻场设计，不得耽误成果交付。
	
	

	
	界面7
	要求充分尊重海正意见，提供设计疑难问题解决措施。
	
	


修订历史
	序号
	版本
	修订内容

	
	V1
	见正文
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